

# 入札・契約の結果内容(公表用)

入札日	令和3年6月15日
所管課	土地対策課

件名	令和3年度国土調査事業山口地区地籍測量業務委託	予定価格(税抜)	50,503,000 円
箇所	宮若市山口	最低制限価格(税抜)	無
工期	R3.6.18-R4.3.24	契約金額	52,800,000 円
工事(委託)概要	山口の一部(20-4) 地籍図根三角測量(C工程) A=1.44km <sup>2</sup> 地籍図根多角測量(D工程) A=0.77km <sup>2</sup> 一筆地調査(E工程) A=1.44km <sup>2</sup> 細部図根測量(F I 工程) A=0.77km <sup>2</sup> 細部図根測量(F I 工程(D工程省略)) A=0.67km <sup>2</sup> 一筆地測量(F II -1工程) A=1.44km <sup>2</sup> 山口の一部(20-1) 原図作成等(F II -2工程) A=0.47km <sup>2</sup> 地積測定(G工程) A=0.47km <sup>2</sup> 閲覧時の申出に係る作業(H3工程) A=0.47km <sup>2</sup> 地籍図複図(H工程) N=68.00枚		
契約予定業者	村井測量設計 株式会社		
住所	福岡県北九州市八幡西区陣原3丁目15番12号		
選定理由	宮若市建設工事請負業者選定要綱第9条第1項(指名業者等の選定基準)及び第11条(指名業者の選定の留意事項)の規定に基づき選定した。		

入札業者名	第1回入札(円)		
宮若市測量設計業協同組合	48,900,000		
村井測量設計(株)	48,000,000	落札	
(株)日測設計	49,500,000		
(株)大高開発 筑豊営業所	49,500,000		
大和コンサル(株)田川営業所	49,500,000		
(株)豊田工務所	48,500,000		
大正測量設計(株)	49,500,000		

## 【契約変更 回目】

契約変更額(円)		工期	
工事概要			
変更理由			

# 入札・契約の結果内容(公表用)

入札日	令和3年6月15日
所管課	土地対策課

件名	令和3年度国土調査事業長井鶴外1地区地籍測量業務委託	予定価格(税抜)	22,478,000 円
箇所	宮若市長井鶴外1地区	最低制限価格(税抜)	無
工期	R3.6.18-R4.3.24	契約金額	23,100,000 円
工事(委託)概要	<p>長井鶴の一部(20-5) 地籍図根三角測量(C工程) A=0.31km<sup>2</sup> 一筆地調査(E工程) A=0.31km<sup>2</sup> 細部図根測量(F I 工程(D工程省略)) A=0.31km<sup>2</sup> 一筆地測量(F II-1工程) A=0.31km<sup>2</sup></p> <p>長井鶴の一部(19-1) 原図作成等(F II-2工程) A=0.19km<sup>2</sup> 地積測定(G工程) A=0.19km<sup>2</sup> 閲覧時の申出に係る作業(H3工程) A=0.19km<sup>2</sup> 地籍図複図(H工程) N=28.00枚</p> <p>芹田の一部(20-2) 原図作成等(F II-2工程) A=0.39km<sup>2</sup> 地積測定(G工程) A=0.39km<sup>2</sup> 閲覧時の申出に係る作業(H3工程) A=0.39km<sup>2</sup> 地籍図複図(H工程) N=58.00枚</p> <p>芹田の一部(20-3) 原図作成等(F II-2工程) A=0.05km<sup>2</sup> 地積測定(G工程) A=0.05km<sup>2</sup> 閲覧時の申出に係る作業(H3工程) A=0.05km<sup>2</sup> 地籍図複図(H工程) N=8.00枚</p>		
契約予定業者	宮若市測量設計業協同組合		
住所	福岡県宮若市鶴田2046番地43		
選定理由	宮若市建設工事請負業者選定要綱第9条第1項(指名業者等の選定基準)及び第11条(指名業者の選定の留意事項)の規定に基づき選定した。		

入札業者名	第1回入札(円)		
宮若市測量設計業協同組合	21,000,000	落札	
村井測量設計(株)	入札辞退		
(株)日測設計	21,800,000		
(株)大高開発 筑豊営業所	21,500,000		
大和コンサル(株)田川営業所	21,800,000		
(株)豊田工務所	21,150,000		
大正測量設計(株)	21,500,000		

## 【契約変更 回目】

契約変更額(円)		工期	
工事概要			
変更理由			