

# 入札・契約の結果内容(公表用)

入札日	令和3年7月13日		
所管課	まちづくり推進課		
件名	新庁舎外構整備工事(公園・プロムナード)	予定価格(税抜)	98,371,000 円
箇所	宮若市宮田字浮州	最低制限価格(税抜)	87,943,000 円
工期	R3.7.19-R4.1.24	契約金額	96,737,300 円
工事(委託)概要	工事長 L=124.5m 敷地造成工 1式 擁壁工 L=82.5m 雨水排水設備工 L=97.8m 園路広場工 A=1,241.4m <sup>2</sup> 園路縁石工 L=639.5m 区画線工 L=36.0m 階段工 1式 遊具施設整備工 1式 サービス施設整備工 1式 管理施設整備工 1式 建築施設組立設置工 1式 植栽工 1式 公園施設等撤去工 1式 電気設備 1式 機械設備 1式		
契約予定業者	株式会社 入来田組		
住所	福岡県宮若市上大隈450番地20		
選定理由	宮若市建設工事請負業者選定要綱第9条第1項(指名業者等の選定基準)及び宮若市制限付一般競争入札実施要綱第3条(入札参加資格)の規定に基づき選定した。		

入札業者名	第1回入札(円)		
(株)双一開発	87,943,000		
(株)堀組土建	87,943,000		
(有)宗松組	87,943,000		
(有)安永工務店	87,943,000		
(株)入来田組	87,943,000	くじにより落札	
(株)内山建設工業	87,943,000		
(株)新輝建設	87,943,000		
(株)宮田土木	入札辞退		
(株)佐久間産業	87,943,000		
(有)スキルテック	87,943,000		
(有)宮田産業	87,943,000		
(株)有吉組	87,943,000		

## 【契約変更 回目】

契約変更額(円)		工期	
工事概要			
変更理由			

## 入札・契約の結果内容(公表用)

入札日	令和3年7月13日		
所管課	下水道課		
件名	上大隈幹線(11工区)汚水管渠築造工事	予定価格(税抜)	87,270,000 円
箇所	宮若市宮田字山部 外	最低制限価格(税抜)	77,757,000 円
工期	R3.7.20-R4.3.2	契約金額	85,532,700 円
工事(委託)概要	工事長 L=335.5m 管きょ工(開削工法VU φ 200) L=7.4m 管きょ工(小口径推進工法VP φ 300) L=348.1m 立杭工(鋼製ケーシング φ 1500・φ 2000) N=7.0 箇所 マンホール工(組立マンホール) N=8.0箇所 補助地盤改良工 N=14.0箇所 付帯工 1.0式		
契約予定業者	株式会社 内山建設工業		
住所	福岡県宮若市芹田520番地1		
選定理由	宮若市建設工事請負業者選定要綱第9条第1項(指名業者等の選定基準)及び宮若市制限付一般競争入札実施要綱第3条(入札参加資格)の規定に基づき選定した。		

入札業者名	第1回入札(円)		
(株)双一開発	77,757,000		
(株)堀組土建	77,757,000		
(有)宗松組	77,757,000		
(有)安永工務店	77,757,000		
(株)入来田組	入札辞退		
(株)興永建設	入札無効		
(株)内山建設工業	77,757,000	くじにより落札	
(株)新輝建設	77,757,000		
(株)宮田土木	77,757,000		
(株)佐久間産業	77,757,000		
(有)スキルテック	77,757,000		
(有)宮田産業	77,757,000		
(株)有吉組	77,757,000		

### 【契約変更 回目】

契約変更額(円)		工期	
工事概要			
変更理由			

# 入札・契約の結果内容(公表用)

入札日	(第1回) 令和3年7月8日 (第2回) 令和3年7月13日
所管課	教育総務課

件名	宮田北小学校職員室・事務室 冷暖房機器取替工事設計業務	予定価格(税抜)	————— 円
箇所	宮若市龍徳1464番地	最低制限価格(税抜)	無
工期	—————	契約金額	————— 円
工事(委託)概要	建築改修実施設計業務、設備改修実施設計業務		
契約予定業者			
住所			
選定理由	宮若市建設工事請負業者選定要綱第9条第1項(指名業者等の選定基準)及び第11条(指名業者の選定の留意事項)の規定に基づき選定した。		

入札業者名	第1回入札(円)	第2回入札(円)	備考
(有)梅野設計	1,450,000	入札辞退	【第1回目】 予定価格超過
(株)エスティ設計	入札辞退	—————	
(有)システムプラン	1,000,000		【第2回目】 入札参加者1社により 入札不成立
北九州設計(有)	入札辞退	—————	

## 【契約変更 回目】

契約変更額(円)		工期	
工事概要			
変更理由			