

# 入札・契約の結果内容(公表用)

入札日	令和3年9月9日		
所管課	土木建設課		
件名	八丁下・中山寺線道路整備 工事	予定価格(税抜)	36,974,000 円
箇所	宮若市四郎丸字八丁下	最低制限価格(税抜)	32,685,000 円
工期	R3.9.14-R4.2.21	契約金額	35,953,500 円
工事(委託)概要	工事長 L=170.0m 土工 1式 排水構造物工 L=163.0m 縁石工 1式 路床改良工 A=1,900.0㎡ 舗装工 A=1,920.0㎡ 区画線工 L=906.0m 構造物撤去工 1式 附帯工 1式		
契約予定業者	株式会社 有吉組		
住所	福岡県宮若市宮田1670番地1		
選定理由	宮若市建設工事請負業者選定要綱第9条第1項(指名業者等の選定基準)及び宮若市制限付一般競争入札実施要綱第3条(入札参加資格)の規定に基づき選定した。		

入札業者名	第1回入札(円)		
(株)堀組土建	入札辞退		
(株)田代土木	入札辞退		
(株)興永建設	32,685,000		
(株)新輝建設	32,685,000		
(株)宮田土木	32,685,000		
(株)佐久間産業	32,685,000		
(有)スキルテック	32,685,000		
(有)宮田産業	32,685,000		
(株)有吉組	32,685,000	くじにより落札	
(株)創都	32,685,000		
坂井建設(株)	32,685,000		
(有)マルショウ開発	32,685,000		
(有)修成建設	32,685,000		
(有)坂元建設	入札辞退		
(株)地建	32,685,000		
(株)勝栄建設	32,685,000		
(株)丸忠産業	32,685,000		
(有)清水組	32,685,000		
(株)南王工業	32,685,000		
早川産業(株)	32,685,000		
(株)杉園道路建設	32,685,000		
(有)原口建設	32,685,000		
石戸産業(株)	32,685,000		
(株)梓工建	32,685,000		

## 【契約変更 回目】

契約変更額(円)		工期	
工事概要			
変更理由			

## 入札・契約の結果内容(公表用)

入札日	令和3年9月9日		
所管課	土木建設課		
件名	宮田・三坑線道路改良工事 (第一工区)	予定価格(税抜)	31,808,000 円
箇所	宮若市宮田字山部	最低制限価格(税抜)	28,118,000 円
工期	R3.9.13-R4.3.1	契約金額	30,929,800 円
工事(委託)概要	工事長 L=148.8m 土工 1式 縁石工 L=144.8m 防護柵工 1式 擁壁工 1式 舗装工 A=2,700m <sup>2</sup> 安全施設工 1式 排水工 L=147.4m 区画線工 L=854.0m 取壊工 1式		
契約予定業者	有限会社 マルショウ開発		
住所	福岡県宮若市上大隈435番地10		
選定理由	宮若市建設工事請負業者選定要綱第9条第1項(指名業者等の選定基準)及び宮若市制限付一般競争入札実施要綱第3条(入札参加資格)の規定に基づき選定した。		

入札業者名	第1回入札(円)		
㈱創都	28,118,000		
坂井建設(株)	入札辞退		
(有)マルショウ開発	28,118,000	くじにより落札	
(有)修成建設	28,118,000		
(有)坂元建設	入札辞退		
㈱地建	入札辞退		
㈱勝栄建設	28,118,000		
㈱丸忠産業	28,118,000		
(有)清水組	入札辞退		
㈱南王工業	28,118,000		
㈱杉園道路建設	28,118,000		
(有)原口建設	28,118,000		
石戸産業(株)	28,118,000		
㈱梓工建	28,118,000		

### 【契約変更 回目】

契約変更額(円)		工期	
工事概要			
変更理由			

# 入札・契約の結果内容(公表用)

入札日	令和3年9月9日		
所管課	下水道課		
件名	磯光(高尾4工区)地内外汚水管渠築造工事	予定価格(税抜)	31,380,000 円
箇所	宮若市磯光字高尾 外	最低制限価格(税抜)	27,771,000 円
工期	R3.9.16-R4.1.28	契約金額	30,548,100 円
工事(委託)概要	工事長 L=395.8m 管きょ工(開削工VUφ200) L=395.8m マンホール工 N=12箇所 取付管およびます工 N=3箇所 付帯工 1式		
契約予定業者	株式会社 勝栄建設		
住所	福岡県宮若市磯光1827番地		
選定理由	宮若市建設工事請負業者選定要綱第9条第1項(指名業者等の選定基準)及び宮若市制限付一般競争入札実施要綱第3条(入札参加資格)の規定に基づき選定した。		

入札業者名	第1回入札(円)		
(株)創都	27,771,000		
坂井建設(株)	27,771,000		
(有)マルショウ開発	入札辞退		
(有)修成建設	27,771,000		
(有)坂元建設	入札辞退		
(株)地建	27,771,000		
(株)勝栄建設	27,771,000	くじにより落札	
(株)丸忠産業	27,771,000		
(株)南王工業	27,771,000		
(株)杉園道路建設	入札辞退		
(有)原口建設	27,771,000		
石戸産業(株)	27,771,000		
(株)梓工建	27,771,000		

## 【契約変更 回目】

契約変更額(円)		工期	
工事概要			
変更理由			

# 入札・契約の結果内容(公表用)

入札日	令和3年9月9日		
所管課	土木建設課		
件名	八幡田橋橋梁補修工事	予定価格(税抜)	8,138,000 円
箇所	宮若市金生字八幡田	最低制限価格(税抜)	6,998,000 円
工期	R3.9.16-R4.2.18	契約金額	7,697,800 円
工事(委託)概要	工事長 L=7.72m 橋面補修工(舗装打換え工・舗装復旧工・橋面防水工) 1式 上部工補修工(ひび割れ注入工・断面修復工・表面保護工) 1式 下部工補修工 (ひび割れ充填工・断面修復工) 1式		
契約予定業者	株式会社 北部九州舗道		
住所	福岡県宮若市金丸710番地1		
選定理由	宮若市建設工事請負業者選定要綱第9条第1項(指名業者等の選定基準)及び宮若市制限付一般競争入札実施要綱第3条(入札参加資格)の規定に基づき選定した。		

入札業者名	第1回入札(円)		
(有)建興	入札辞退		
(株)太陽	入札辞退		
(有)シンワ建設	入札辞退		
(株)北部九州舗道	6,998,000	くじにより落札	
(株)ナカキ	6,998,000		
(株)ケイ・アイ・エイチ	入札辞退		
(有)松井産業	6,998,000		

## 【契約変更 回目】

契約変更額(円)		工期	
工事概要			
変更理由			

# 入札・契約の結果内容(公表用)

入札日	令和3年9月9日
所管課	子育て福祉課

件名	社会福祉センターウイルス対策昇降機改修工事	予定価格(税抜)	21,867,000 円
箇所	宮若市宮田4406番地1	最低制限価格(税抜)	19,990,000 円
工期		契約金額	円
工事(委託)概要	ウイルス対策昇降機改修 本体 1式 意匠仕様 1式 付加仕様 1式 改修工事 1式		
契約予定業者			
住所			
選定理由	宮若市建設工事請負業者選定要綱第9条第1項(指名業者等の選定基準)及び第11条(指名業者の選定の留意事項)の規定に基づき選定した。		

入札業者名	第1回入札(円)		
三菱電機ビルテクノサービス(株)九州支社	————		入札参加者1社による 入札不成立
日本エレベーター製造(株)福岡営業所	入札辞退		
フジテック(株)九州支店	入札辞退		
東芝エレベータ(株)九州支社	入札辞退		

## 【契約変更 回目】

契約変更額(円)		工期	
工事概要			
変更理由			

# 入札・契約の結果内容(公表用)

入札日	令和3年9月9日
所管課	土木建設課

件名	宮ノ後・町田線外7箇所交通安全施設設置工事	予定価格(税抜)	7,349,000 円
箇所	宮若市内一円	最低制限価格(税抜)	6,342,000 円
工期	R3.9.16-R4.1.24	契約金額	6,976,200 円
工事(委託)概要	工事箇所 8箇所 防護柵工 3箇所(L=89.0m) 区画線工 5箇所(L=4,359.0m)		
契約予定業者	株式会社 白石道路施設		
住所	福岡県鞍手郡鞍手町大字中山3828-12		
選定理由	宮若市建設工事請負業者選定要綱第9条第1項(指名業者等の選定基準)及び第11条(指名業者の選定の留意事項)の規定に基づき選定した。		

入札業者名	第1回入札(円)		
日本乾溜工業(株) 福岡営業部	6,342,000		
西日本ディックライト(株)	6,342,000		
(株)寿陽建設	6,342,000		
日本エスエム(株) 筑豊営業所	6,342,000		
(株)九州標識	6,342,000		
(株)山文	6,342,000		
(株)白石道路施設	6,342,000	くじにより落札	
(株)和幸産業	6,342,000		

## 【契約変更 回目】

契約変更額(円)		工期	
工事概要			
変更理由			