

入札・契約の結果内容(公表用)

| | | | |
|----------|---|------------|--------------|
| 入札日 | 令和3年9月30日 | | |
| 所管課 | 下水道課 | | |
| 件名 | 本城(小畝田1工区)地内外 污水管渠築造工事 | 予定価格(税抜) | 57,050,000 円 |
| 箇所 | 宮若市本城字小畝田外 | 最低制限価格(税抜) | 50,603,000 円 |
| 工期 | R3.10.7-R4.3.11 | 契約金額 | 55,663,300 円 |
| 工事(委託)概要 | 工事長 L=197.3m 管きょ工(小口径推進工VPφ200) L=197.3m 立坑工 N=5 箇所 マンホール工 N=6箇所 地盤改良工 N=10箇所 付帯工 1式 | | |
| 契約予定業者 | 有限会社スキルテック | | |
| 住所 | 福岡県宮若市鶴田1811番地123 | | |
| 選定理由 | 宮若市建設工事請負業者選定要綱第9条第1項(指名業者等の選定基準)及び宮若市制限付一般競争入札実施要綱第3条(入札参加資格)の規定に基づき選定した。 | | |

| 入札業者名 | 第1回入札(円) | | |
|-----------|------------|---------|--|
| (株)双一開発 | 50,603,000 | | |
| (株)堀組土建 | 50,603,000 | | |
| (株)田代土木 | 入札辞退 | | |
| (株)興永建設 | 50,603,000 | | |
| (株)新輝建設 | 50,603,000 | | |
| (株)宮田土木 | 50,603,000 | | |
| (株)佐久間産業 | 50,603,000 | | |
| (有)スキルテック | 50,603,000 | くじにより落札 | |
| (有)宮田産業 | 入札辞退 | | |
| | | | |

【契約変更 回目】

| | | | |
|----------|--|----|--|
| 契約変更額(円) | | 工期 | |
| 工事概要 | | | |
| 変更理由 | | | |

入札・契約の結果内容(公表用)

| | |
|-----|-----------|
| 入札日 | 令和3年9月30日 |
| 所管課 | 下水道課 |

| | | | |
|----------|--|------------|--------------|
| 件名 | 宮田(山部1工区)地内外汚水管渠築造工事 | 予定価格(税抜) | 39,890,000 円 |
| 箇所 | 宮若市宮田字山部外 | 最低制限価格(税抜) | 35,262,000 円 |
| 工期 | R3.10.7-R4.3.3 | 契約金額 | 38,788,200 円 |
| 工事(委託)概要 | 工事長 L=130.5m 管きょ工(小口径推進工SPφ400 VUφ200) L=24.0m 管きょ工(小口径推進工VPφ200) L=106.5m 立坑工 N=3箇所 マンホール工 N=4箇所 地盤改良工 N=7箇所 付帯工 1式 | | |
| 契約予定業者 | 株式会社興永建設 | | |
| 住所 | 福岡県宮若市長井鶴297番地1 | | |
| 選定理由 | 宮若市建設工事請負業者選定要綱第9条第1項(指名業者等の選定基準)及び宮若市制限付一般競争入札実施要綱第3条(入札参加資格)の規定に基づき選定した。 | | |

| 入札業者名 | 第1回入札(円) | | |
|---------|------------|---------|--|
| 株双一開発 | 35,262,000 | | |
| 株堀組土建 | 35,262,000 | | |
| 株田代土木 | 35,262,000 | | |
| 株興永建設 | 35,262,000 | くじにより落札 | |
| 株新輝建設 | 35,262,000 | | |
| 株宮田土木 | 35,262,000 | | |
| 株佐久間産業 | 入札辞退 | | |
| 有スキルテック | 入札辞退 | | |
| 有宮田産業 | 入札辞退 | | |
| 株創都 | 35,262,000 | | |
| 坂井建設株 | 35,262,000 | | |
| 株地建 | 入札辞退 | | |
| 株丸忠産業 | 35,262,000 | | |
| 有清水組 | 35,262,000 | | |
| 株南王工業 | 35,262,000 | | |
| 早川産業株 | 35,262,000 | | |
| 株杉園道路建設 | 35,262,000 | | |
| 有鬼塚工業 | 35,262,000 | | |
| 有原口建設 | 35,262,000 | | |
| 石戸産業株 | 35,262,000 | | |
| 株梓工建 | 35,262,000 | | |

【契約変更 回目】

| | | | |
|----------|--|----|--|
| 契約変更額(円) | | 工期 | |
| 工事概要 | | | |
| 変更理由 | | | |