

入札・契約の結果内容(公表用)

入札日	令和3年11月5日		
所管課	まちづくり推進課		
件名	新庁舎外構整備工事(南側 駐車場・市民広場等)	予定価格(税抜)	30,208,000 円
箇所	宮若市宮田字浮州	最低制限価格(税抜)	26,734,000 円
工期	R3.11.12-R4.2.14	契約金額	29,407,400 円
工事(委託)概要	工事長 L=143.8m 敷地造成工 1式 排水工 L=313.0m 舗装工 A=2,469.7 ㎡ 縁石工 1式 区画線工 L=442.3m 階段工 1式 安全施設工 1式 構造物 撤去工 1式		
契約予定業者	株式会社梓工建		
住所	福岡県宮若市鶴田1891番地295		
選定理由	宮若市建設工事請負業者選定要綱第9条第1項(指名業者等の選定基準) 及び宮若市制限付一般競争入札実施要綱第3条(入札参加資格)の規定に 基づき選定した。		

入札業者名	第1回入札(円)		
坂井建設(株)	入札辞退		
(株)地建	入札辞退		
(株)杉園道路建設	26,734,000		
(株)梓工建	26,734,000	くじにより落札	

【契約変更 回目】

契約変更額(円)		工期	
工事概要			
変更理由			

入札・契約の結果内容(公表用)

入札日	令和3年11月5日		
所管課	下水道課		
件名	磯光(迎野1工区)地内外汚水管渠築造工事	予定価格(税抜)	19,250,000 円
箇所	宮若市磯光字迎野外	最低制限価格(税抜)	16,940,000 円
工期	R3.11.12-R4.3.11	契約金額	18,634,000 円
工事(委託)概要	工事長 L=225.0m 管きょ工(開削工 VUφ200) L=225.0m マンホール工 N=21箇所 取付管およびます工 N=14箇所 付帯工 1式		
契約予定業者	有限会社古茅建設		
住所	福岡県宮若市宮田4488番地2		
選定理由	宮若市建設工事請負業者選定要綱第9条第1項(指名業者等の選定基準)及び宮若市制限付一般競争入札実施要綱第3条(入札参加資格)の規定に基づき選定した。		

入札業者名	第1回入札(円)		
坂井建設(株)	入札辞退		
(株)地建	入札辞退		
(株)杉園道路建設	入札辞退		
(株)梓工建	入札辞退		
(有)古茅建設	16,940,000	くじにより落札	
(有)扶桑産業	入札辞退		
(株)太陽	16,940,000		
(株)本田興業	16,940,000		
吉村組	入札無効		
(株)花田工業	16,940,000		
(有)舟越土木	入札辞退		
(有)松井産業	入札辞退		

【契約変更 回目】

契約変更額(円)		工期	
工事概要			
変更理由			

入札・契約の結果内容(公表用)

入札日	令和3年11月5日		
所管課	土木建設課		
件名	和田橋橋梁撤去工事	予定価格(税抜)	13,015,000 円
箇所	宮若市高野字和田	最低制限価格(税抜)	11,388,000 円
工期	R3.11.11-R4.2.8	契約金額	12,526,800 円
工事(委託)概要	橋梁撤去 N=1.0橋(2径間単純H型鋼桁橋) 旧橋撤去工 N=1.0式 仮設工 N=1.0式 護岸復旧工 N=1.0式		
契約予定業者	株式会社太陽		
住所	福岡県宮若市本城1119番地		
選定理由	宮若市建設工事請負業者選定要綱第9条第1項(指名業者等の選定基準)及び宮若市制限付一般競争入札実施要綱第3条(入札参加資格)の規定に基づき選定した。		

入札業者名	第1回入札(円)		
(有)古茅建設	入札辞退		
(有)扶桑産業	11,388,000		
(株)太陽	11,388,000	くじにより落札	
(株)本田興業	11,388,000		
吉村組	入札無効		
(株)花田工業	11,388,000		
(有)舟越土木	11,388,000		
(有)松井産業	11,388,000		

【契約変更 回目】

契約変更額(円)		工期	
工事概要			
変更理由			