

入札・契約の結果内容(公表用)

入札日	令和3年11月12日		
所管課	農政課		
件名	ドリームホープ若宮等解体 工事実施設計業務委託	予定価格(税抜)	2,913,000 円
箇所	宮若市脇田224番地1外	最低制限価格(税抜)	無
工期	R3.11.19-R4.3.18	契約金額	3,190,000 円
工事(委託)概要	ドリームホープ若宮等解体工事実施設計 1式		
契約予定業者	ユニオン設計株式会社		
住所	福岡市中央区薬院1丁目6番5号		
選定理由	宮若市建設工事等請負業者指名選考委員会要綱第5条(請負業者の選定)の規定に基づき選定した。		

入札業者名	第1回入札(円)		
㈱梓設計 九州支社	入札辞退		
㈱山下設計 九州支社	9,800,000		
㈱大建設 九州事務所	入札辞退		
㈱石本建築事務所九州オフィス	入札辞退		
㈱熊平建築設計事務所	入札辞退		
㈱荒木総合計画事務所	3,100,000		
㈱俊設計	3,100,000		
㈱昭和設計 九州事務所	10,000,000		
㈱マトリックス	入札辞退		
ユニオン設計(株)	2,900,000	落札	
㈱金子英造建築設計事務所	入札辞退		
㈱YSアーキテクト	入札辞退		
㈱上村設計事務所	3,180,000		
㈱曾根設計事務所	入札辞退		
㈱阿波設計事務所九州支店	5,000,000		
㈱m3建築事務所	入札辞退		

【契約変更 回目】

契約変更額(円)		工期	
工事概要			
変更理由			

入札・契約の結果内容(公表用)

入札日	令和3年11月12日
所管課	農政課

件名	農業観光振興センター第2 駐車場整備調査設計業務 委託	予定価格(税抜)	5,215,000 円
箇所	宮若市脇田字下脇田	最低制限価格(税抜)	無
工期	R3.11.18-R4.2.25	契約金額	5,280,000 円
工事(委託)概要	委託長 L=220m 地質調査業務 1式(CBR試験 5箇所) 設計業務 1式(詳細設計 L=220m)		
契約予定業者	公和測量設計社		
住所	福岡県宮若市福丸89番地2		
選定理由	宮若市建設工事等請負業者指名選考委員会要綱第5条(請負業者の選定)の規定に基づき選定した。		

入札業者名	第1回入札(円)		
公和測量設計社	4,800,000	落札	
(株)ライズコンサルタント	5,000,000		
政和測建(株)	5,100,000		

【契約変更 回目】

契約変更額(円)		工期	
工事概要			
変更理由			

入札・契約の結果内容(公表用)

入札日	令和3年11月12日
所管課	環境保全課

件名	「緑水園」受入・前処理設備 修繕工事	予定価格(税抜)	6,741,000 円
箇所	宮若市芹田335番地1	最低制限価格(税抜)	6,087,000 円
工期	R3.11.19-R4.1.17	契約金額	6,695,700 円
工事(委託)概要	し尿破碎装置修繕 1式		
契約業者名	大信興業株式会社		
住所	福岡県宮若市原田1809番地1		
選定理由	宮若市建設工事等請負業者指名選考委員会要綱第5条(請負業者の選定)の規定に基づき選定した。		

入札業者名	第1回入札(円)		
アーク工業(有)	入札辞退		
(株)KSK	入札辞退		
大信興業(株)	6,087,000	くじにより落札	
(株)クリタス	6,087,000		
(株)設備保守センター	入札辞退		
末松九機(株)	入札辞退		
東伸エンジニアリング (株)九州支店	入札辞退		
(株)秀電社	入札辞退		
(株)ケイ・イー・エス 直 方支店	入札辞退		

【契約変更 回目】

契約変更額(円)		工期	
工事概要			
変更理由			

入札・契約の結果内容(公表用)

入札日	令和3年11月12日
所管課	土木建設課

件名	赤木・大谷線(外5路線)交通安全施設整備工事	予定価格(税抜)	7,044,000 円
箇所	宮若市倉久字角ノ前外	最低制限価格(税抜)	6,071,000 円
工期	R3.11.17-R4.2.10	契約金額	6,678,100 円
工事(委託)概要	工事箇所 12.0箇所 区画線工 5.0箇所(L=6410.0m) 防護柵工 6.0箇所 伐採工 1.0箇所(A=150.0㎡)		
契約業者名	株式会社和幸産業		
住所	福岡県飯塚市鯉田2256番地3		
選定理由	宮若市建設工事等請負業者指名選考委員会要綱第5条(請負業者の選定)の規定に基づき選定した。		

入札業者名	第1回入札(円)		
ミカドコーポレーション(株) 北九州支店	6,071,000		
双葉工業(株)	6,071,000		
高奉産業(株)	6,071,000		
(株)九州標識	6,071,000		
(株)山文	6,071,000		
(株)和幸産業	6,071,000	くじにより落札	
(株)田川ライン	6,071,000		
(有)タナカ安全設備	6,071,000		

【契約変更 回目】

契約変更額(円)		工期	
工事概要			
変更理由			