

入札・契約の結果内容(公表用)

入札日	令和4年9月6日		
所管課	土木建設課		
件名	八町下・中山寺線道路整備工事(第1工区)	予定価格(税抜)	56,171,000 円
箇所	宮若市四郎丸字八町下	最低制限価格(税抜)	50,722,000 円
工期	R4.9.12-R5.3.9	契約金額	55,794,200 円
工事(委託)概要	工事長 L=200.0m 土工 1式 排水構造物工 L=401.0m 縁石工 L=318.0m 防護柵工 L=205.0m 路床工 A=1,740.0m ² 舗装工 A=2,446.0m ² 区画線工 L=708.0m 附帯工 1式 構造物撤去工 1式		
契約予定業者	株式会社入来田組		
住所	福岡県宮若市上大隈450番地20		
選定理由	宮若市建設工事請負業者選定要綱第9条第1項(指名業者等の選定基準)及び宮若市制限付一般競争入札実施要綱第3条(入札参加資格)の規定に基づき選定した。		

入札業者名	第1回入札(円)		摘要
(株)入来田組	50,722,000	くじにより落札	
(株)宮田土木	50,722,000		
(有)宗松組	50,722,000		
(株)本田開発	50,722,000		
(株)田代土木	50,722,000		
(株)有吉組	50,722,000		
(有)宮田産業	50,722,000		
(株)双一開発	50,722,000		
(株)興永建設	50,722,000		
(有)スキルテック	50,722,000		
(有)安永工務店	50,722,000		
(株)堀組土建	入札辞退		
(株)内山建設工業			落除き
(株)佐久間産業			落除き

【契約変更 回目】

契約変更額(円)		工期	
工事概要			
変更理由			

入札・契約の結果内容(公表用)

入札日	令和4年9月6日		
所管課	下水道課		
件名	本城(徳城1工区)地内外汚水管渠築造工事	予定価格(税抜)	55,650,000 円
箇所	宮若市本城字徳城 外	最低制限価格(税抜)	50,307,000 円
工期	R4.9.9-R5.2.20	契約金額	55,337,700 円
工事(委託)概要	工事長 L=184.2m 管きょ工(小口径推進工HPφ250) L=17.2m 管きょ工(小口径推進工SPφ500 VUφ200) L=46.0m 管きょ工(小口径推進工SPφ300 VUφ200) L=6.0m 立坑工 N=3箇所 マンホール工(推進工) N=3箇所 地盤改良工 N=6箇所 管きょ工(開削工VUφ200) L=115.0m マンホール工(開削工) N=5箇所 取付管およびます工 N=3箇所 付帯工 1式		
契約予定業者	株式会社双一開発		
住所	福岡県宮若市高野597番地1		
選定理由	宮若市建設工事請負業者選定要綱第9条第1項(指名業者等の選定基準)及び宮若市制限付一般競争入札実施要綱第3条(入札参加資格)の規定に基づき選定した。		

入札業者名	第1回入札(円)		摘要
(株)双一開発	50,307,000	くじにより落札	
(株)宮田土木	50,307,000		
(有)宗松組	50,307,000		
(株)本田開発	50,307,000		
(株)興永建設	50,307,000		
(有)安永工務店	50,307,000		
(株)有吉組	50,307,000		
(有)宮田産業	50,307,000		
(有)スキルテック	50,307,000		
(株)田代土木	50,307,000		
(株)堀組土建	入札辞退		
(株)入来田組			落除き
(株)内山建設工業			落除き
(株)佐久間産業			落除き

【契約変更 回目】

契約変更額(円)		工期	
工事概要			
変更理由			

入札・契約の結果内容(公表用)

入札日	令和4年9月6日		
所管課	下水道課		
件名	金丸(会田5工区)地内外汚水管渠築造工事	予定価格(税抜)	54,414,000 円
箇所	宮若市金丸字会田 外	最低制限価格(税抜)	49,190,000 円
工期	R4.9.9-R5.2.27	契約金額	54,109,000 円
工事(委託)概要	工事長 L=559.8m 管きょ工(開削工VUφ200) L=559.8m マンホール工 N=23箇所 取付管及びます工 N=34箇所 付帯工 1式		
契約予定業者	有限会社宗松組		
住所	福岡県宮若市湯原743番地1		
選定理由	宮若市建設工事請負業者選定要綱第9条第1項(指名業者等の選定基準)及び宮若市制限付一般競争入札実施要綱第3条(入札参加資格)の規定に基づき選定した。		

入札業者名	第1回入札(円)		摘要
(有)宗松組	49,190,000	くじにより落札	
(株)田代土木	49,190,000		
(株)宮田土木	49,190,000		
(株)本田開発	49,190,000		
(株)興永建設	49,190,000		
(有)安永工務店	49,190,000		
(株)有吉組	49,190,000		
(有)宮田産業	49,190,000		
(有)スキルテック	入札辞退		
(株)堀組土建	入札辞退		
(株)双一開発			落除き
(株)入来田組			落除き
(株)内山建設工業			落除き
(株)佐久間産業			落除き

【契約変更 回目】

契約変更額(円)		工期	
工事概要			
変更理由			