

入札・契約の結果内容(公表用)

入札日	令和4年10月27日		
所管課	土木建設課		
件名	小西水路整備工事	予定価格(税抜)	26,230,000 円
箇所	宮若市金生字八反田	最低制限価格(税抜)	23,738,000 円
工期	R4.11.4-R5.3.13	契約金額	26,111,800 円
工事(委託)概要	工事長 L=169.5m 土工 1式 法面工 1式 擁壁工 1式 舗装工 A=95m ² 構造物撤去工 1式 仮設工 1式		
契約予定業者	株式会社丸忠産業		
住所	福岡県宮若市沼口346番地4		
選定理由	宮若市建設工事請負業者選定要綱第9条第1項(指名業者等の選定基準)及び宮若市制限付一般競争入札実施要綱第3条(入札参加資格)の規定に基づき選定した。		

入札業者名	第1回入札(円)		摘要
㈱創都	23,738,000		
㈱丸忠産業	23,738,000	くじにより落札	
(有)坂元建設	入札辞退		
(有)清水組	23,738,000		
早川産業㈱	入札辞退		
㈱梓工建	23,738,000		
㈱杉園道路建設	入札辞退		
㈱南王工業	23,738,000		
(有)原口建設	23,738,000		
(有)古茅建設	23,738,000		
石戸産業㈱	23,738,000		
(有)鬼塚工業	23,738,000		

【契約変更 回目】

契約変更額(円)		工期	
工事概要			
変更理由			

入札・契約の結果内容(公表用)

入札日	令和4年10月27日
所管課	土木建設課

件名	雀坂井堰開閉装置扉体交換工事	予定価格(税抜)	15,230,000 円
箇所	宮若市倉久字雀坂	最低制限価格(税抜)	13,950,000 円
工期	R4.11.1-R5.3.15	契約金額	15,345,000 円
工事(委託)概要	工事箇所 N=1箇所 開閉装置交換 1式 扉体交換 1式 仮設工 1式		
契約予定業者	高宮鐵工株式会社		
住所	福岡県直方市知古1丁目6番14号		
選定理由	宮若市建設工事請負業者選定要綱第9条第1項(指名業者等の選定基準)及び第11条(指名業者の選定の留意事項)の規定に基づき選定した。		

入札業者名	第1回入札(円)		摘要
アーク工業(有)	15,230,000		
(有)クリアテック	入札辞退		
高宮鐵工(株)	13,950,000	落札	
直方工業(株)	15,200,000		

【契約変更 回目】

契約変更額(円)		工期	
工事概要			
変更理由			

入札・契約の結果内容(公表用)

入札日	令和4年10月27日
所管課	下水道課

件名	公共下水道汚水処理施設整備構想策定(基礎調査)業務委託	予定価格(税抜)	7,680,000 円
箇所	宮若市公共下水道事業計画区域内	最低制限価格(税抜)	無
工期(契約期間)	R4.11.4-R5.3.13	契約金額	7,678,000 円
工事(委託)概要	公共下水道汚水処理施設整備構想策定(基礎調査)業務委託 1式		
契約予定業者	株式会社NJS 九州総合事務所		
住所	福岡県福岡市博多区冷泉町10番21号		
選定理由	宮若市建設工事等請負業者指名選考委員会要綱第5条(請負業者の選定)の規定に基づき選定した。		

入札業者名	第1回入札(円)		摘要
(株)オリエンタルコンサルタンツ 九州支社	入札辞退		
(株)パスコ 福岡支店	入札辞退		
(株)NJS 九州総合事務所	6,980,000	落札	
(株)エイト日本技術開発 九州支社	入札辞退		
(株)日水コン 九州支所	9,480,000		
日本水工設計(株) 九州支社	7,600,000		
(株)ウエスコ 九州支社	8,000,000		
(株)東京設計事務所 九州支社	9,500,000		
富洋設計(株) 九州支社	入札辞退		
(株)三水コンサルタント 西部支社	8,000,000		

【契約変更 回目】

契約変更額(円)		工期	
工事概要			
変更理由			

入札・契約の結果内容(公表用)

入札日	令和4年10月27日
所管課	水道課

件名	白百合団地給水管修繕工事	予定価格(税抜)	2,100,000 円
箇所	宮若市龍徳字奥百合野	最低制限価格(税抜)	1,879,000 円
工期		契約金額	円
工事(委託)概要	工事箇所 N=17箇所 給水管(ポリエチレン管φ13mm)布設替え N=17箇所		
契約予定業者			
住所			
選定理由	宮若市建設工事請負業者選定要綱第9条第1項(指名業者等の選定基準)及び第11条(指名業者の選定の留意事項)の規定に基づき選定した。		

入札業者名	第1回入札(円)		摘要
宮田水道サービスセンター(有)	入札辞退		入札参加者1者のため 入札不成立
吉岡設備			
アーク工業(有)	入札辞退		

【契約変更 回目】

契約変更額(円)		工期	
工事概要			
変更理由			

入札・契約の結果内容(公表用)

入札日	令和4年10月27日
所管課	農政課

件名	ドリームホープ若宮等解体工事	予定価格(税抜)	41,263,000 円
箇所	宮若市脇田224-1	最低制限価格(税抜)	37,961,000 円
工期	R4.11.1-R5.2.28	契約金額	41,757,100 円
工事(委託)概要	ドリームホープ若宮等解体工事 1式		
契約予定業者	有限会社河合組		
住所	福岡県宮若市宮田4417番地6		
選定理由	宮若市建設工事請負業者選定要綱第9条第1項(指名業者等の選定基準)及び第11条(指名業者の選定の留意事項)の規定に基づき選定した。		

入札業者名	第1回入札(円)		摘要
(株)堀組土建	37,961,000		
(株)興永建設	37,961,000		
(株)田代土木	37,961,000		
(株)ケイ・アイ・エイチ	37,961,000		
(株)有吉組	37,961,000		
(株)創都	入札辞退		
早川産業(株)	37,961,000		
(有)坂元建設	37,961,000		
(有)河合組	37,961,000	くじにより落札	

【契約変更 回目】

契約変更額(円)		工期	
工事概要			
変更理由			