

入札・契約の結果内容(公表用)

入札日	令和4年11月25日		
所管課	土木建設課		
件名	片鉾・天王寺線道路改良工事	予定価格(税抜)	19,839,000 円
箇所	宮若市宮田字浮州	最低制限価格(税抜)	17,835,000 円
工期	R4.12.1-R5.3.20	契約金額	19,618,500 円
工事(委託)概要	工事長 L=80.0m 土工 1式 排水構造物工 L=134.0m 縁石工 L=140.0m 安全施設工 1式 舗装工 A=923.0㎡ 区画線工 L=213.0m 擁壁工 1式 附帯工 1式 撤去工 1式		
契約予定業者	株式会社本田興業		
住所	福岡県宮若市沼口1011番地		
選定理由	宮若市建設工事請負業者選定要綱第9条第1項(指名業者等の選定基準)及び宮若市制限付一般競争入札実施要綱第3条(入札参加資格)の規定に基づき選定した。		

入札業者名	第1回入札(円)		摘要
(株)創都			落除き
(有)坂元建設			落除き
(株)梓工建			落除き
(株)杉園道路建設	入札辞退		
(株)南王工業			落除き
(株)太陽	17,835,000		
(有)建興			落除き
(有)扶桑産業	17,835,000		
(株)本田興業	17,835,000	くじにより落札	
(株)北部九州舗道	入札辞退		
(株)山下興業	17,835,000		
(有)シンワ建設	17,835,000		
(有)サン企画	17,835,000		
(株)花田工業	17,835,000		
吉村組	17,835,000		
(有)舟越土木	17,835,000		
みやび産業	17,835,000		
良心興業	入札辞退		

【契約変更 回目】

契約変更額(円)		工期	
工事概要			
変更理由			

入札・契約の結果内容(公表用)

入札日	令和4年11月25日		
所管課	下水道課		
件名	磯光(前村2工区)地内外汚水管渠築造工事	予定価格(税抜)	19,652,000 円
箇所	宮若市磯光字前村 外	最低制限価格(税抜)	17,627,000 円
工期	R4.12.1-R5.3.10	契約金額	19,389,700 円
工事(委託)概要	工事長 L=202.6m 管きょ工(開削工VUφ200) L=202.6m マンホール工 N=13箇所 取付管及びびます工 N=6箇所 付帯工 1式		
契約予定業者	みやび産業		
住所	福岡県宮若市龍徳117番地10		
選定理由	宮若市建設工事請負業者選定要綱第9条第1項(指名業者等の選定基準)及び宮若市制限付一般競争入札実施要綱第3条(入札参加資格)の規定に基づき選定した。		

入札業者名	第1回入札(円)		摘要
(株)創都			落除き
(有)坂元建設			落除き
(株)梓工建			落除き
(株)南王工業			落除き
(株)太陽	17,627,000		
(有)建興			落除き
(有)扶桑産業	17,627,000		
(株)本田興業			落除き
(株)山下興業	17,627,000		
(有)シンワ建設	17,627,000		
(有)サン企画	17,627,000		
(株)花田工業	17,627,000		
吉村組	17,627,000		
(有)舟越土木	入札無効		
みやび産業	17,627,000	くじにより落札	
(株)ケイ・アイ・エイチ	17,627,000		
良心興業	17,627,000		

【契約変更 回目】

契約変更額(円)		工期	
工事概要			
変更理由			

入札・契約の結果内容(公表用)

入札日	令和4年11月25日		
所管課	土木建設課		
件名	春日橋橋梁補修工事	予定価格(税抜)	19,125,000 円
箇所	宮若市倉久字小林	最低制限価格(税抜)	16,925,000 円
工期	R4.12.1-R5.3.20	契約金額	18,617,500 円
工事(委託)概要	工事長 L=14.99m 橋面補修工(舗装打換え工・舗装復旧工・橋面防水工) 1式 上部工補修工(コンクリート補修工・表面保護工) 1式 橋梁付属物工(伸縮装置設置工・防護柵修繕工・仮設工) 1式		
契約予定業者	早川産業株式会社		
住所	福岡県宮若市芹田37番地		
選定理由	宮若市建設工事請負業者選定要綱第9条第1項(指名業者等の選定基準)及び宮若市制限付一般競争入札実施要綱第3条(入札参加資格)の規定に基づき選定した。		

入札業者名	第1回入札(円)		摘要
(株)創都			落除き
(有)坂元建設			落除き
(有)清水組	16,925,000		
早川産業(株)	16,925,000	くじにより落札	
(株)梓工建			落除き
(株)杉園道路建設	入札辞退		
(株)南王工業	入札辞退		
(株)太陽	16,925,000		
(有)建興			落除き
(株)本田興業	入札辞退		
(株)北部九州舗道	入札辞退		
(株)山下興業	入札辞退		
(有)シンワ建設	16,925,000		
(有)サン企画	16,925,000		
(株)花田工業	16,925,000		
吉村組	16,925,000		
(有)舟越土木	16,925,000		
良心興業	入札辞退		

【契約変更 回目】

契約変更額(円)		工期	
工事概要			
変更理由			

入札・契約の結果内容(公表用)

入札日	令和4年11月25日		
所管課	土木建設課		
件名	宮田停車場・本城線道路改良工事	予定価格(税抜)	16,697,000 円
箇所	宮若市本城字糸遊	最低制限価格(税抜)	15,010,000 円
工期	R4.12.1-R5.3.10	契約金額	16,511,000 円
工事(委託)概要	工事長 L=72.5m 土工 1式 排水工 L=148m 縁石工 L=238m 舗装工 A=840㎡ 区画線工 L=244m 撤去工 1式		
契約予定業者	有限会社サン企画		
住所	福岡県宮若市本城1592番地50		
選定理由	宮若市建設工事請負業者選定要綱第9条第1項(指名業者等の選定基準)及び宮若市制限付一般競争入札実施要綱第3条(入札参加資格)の規定に基づき選定した。		

入札業者名	第1回入札(円)		摘要
(株)創都			落除き
(有)坂元建設			落除き
(有)清水組	入札辞退		
(株)梓工建			落除き
(株)杉園道路建設	入札辞退		
(株)南王工業			落除き
(株)太陽	15,010,000		
(有)建興			落除き
(有)扶桑産業	15,010,000		
(株)本田興業			落除き
(株)北部九州舗道	入札辞退		
(株)山下興業	15,010,000		
(有)シンワ建設	15,010,000		
(有)サン企画	15,010,000	くじにより落札	
(株)花田工業	15,010,000		
吉村組	15,010,000		
(有)舟越土木	15,010,000		
みやび産業			落除き
(株)ケイ・アイ・エイチ	15,010,000		
良心興業	15,010,000		

【契約変更 回目】

契約変更額(円)		工期	
工事概要			
変更理由			

入札・契約の結果内容(公表用)

入札日	令和4年11月25日		
所管課	土木建設課		
件名	沼口線道路改良工事	予定価格(税抜)	7,095,000 円
箇所	宮若市沼口字中川原	最低制限価格(税抜)	6,371,000 円
工期	R4.12.1-R5.3.20	契約金額	7,008,100 円
工事(委託)概要	工事長 L=15m 土工 1式 法面工 A=8.0m ² 擁壁工 L=10.4m 排水工 L=12.5m 防護柵工 L=8.0m 撤去工 1式 仮設工 1式		
契約予定業者	有限会社舟越土木		
住所	福岡県宮若市龍徳707番地6		
選定理由	宮若市建設工事請負業者選定要綱第9条第1項(指名業者等の選定基準)及び宮若市制限付一般競争入札実施要綱第3条(入札参加資格)の規定に基づき選定した。		

入札業者名	第1回入札(円)		摘要
株太陽	6,371,000		
有建興	入札辞退		
株本田興業			落除き
株山下興業	入札辞退		
有シンワ建設			未受領
有サン企画			落除き
株花田工業	6,371,000		
有舟越土木	6,371,000	くじにより落札	
良心興業	入札辞退		

【契約変更 回目】

契約変更額(円)		工期	
工事概要			
変更理由			

入札・契約の結果内容(公表用)

入札日	令和4年11月25日
所管課	水道課

件名	白百合団地給水管修繕工事	予定価格(税抜)	2,100,000 円
箇所	宮若市龍徳字奥百合野	最低制限価格(税抜)	1,879,000 円
工期	R4.12.1-R5.1.29	契約金額	2,066,900 円
工事(委託)概要	工事箇所 N=17箇所 給水管(ポリエチレン管φ13mm)布設替え N=17箇所		
契約予定業者	合同会社入来田建設		
住所	福岡県直方市大字知古705-16-1		
選定理由	宮若市建設工事請負業者選定要綱第9条第1項(指名業者等の選定基準)及び第11条(指名業者の選定の留意事項)の規定に基づき選定した。		

入札業者名	第1回入札(円)		摘要
吉岡設備	2,000,000		
(株)足立工作所	入札辞退		
(合)入来田建設	1,879,000	落札	
(有)梶原設備工業	入札無効		
JACCS(株)	入札辞退		

【契約変更 回目】

契約変更額(円)		工期	
工事概要			
変更理由			

入札・契約の結果内容(公表用)

入札日	令和4年11月25日
所管課	環境保全課

件名	「緑水園」受入・貯留設備等 修繕工事	予定価格(税抜)	2,364,000 円
箇所	宮若市芹田335番地1	最低制限価格(税抜)	2,167,000 円
工期	R4.12.1-R5.2.18	契約金額	2,383,700 円
工事(委託)概要	破砕装置(し尿破砕A)修繕 1式 床排水ポンプ更新 5台		
契約予定業者	株式会社クリタス		
住所	東京都豊島区南池袋1-11-22		
選定理由	宮若市建設工事請負業者選定要綱第9条第1項(指名業者等の選定基準)及び第11条(指名業者の選定の留意事項)の規定に基づき選定した。		

入札業者名	第1回入札(円)		摘要
アーク工業(有)	入札辞退		
(有)クリアテック			未受領
大信興業(株)	2,167,000		
(株)クリタス	2,167,000	くじにより落札	
(株)ケイ・イー・エス 直 方支店	入札辞退		

【契約変更 回目】

契約変更額(円)		工期	
工事概要			
変更理由			

入札・契約の結果内容(公表用)

入札日	令和4年11月25日
所管課	産業観光課

件名	宮田バス停交流スペース整備事業基本設計業務委託	予定価格(税抜)	2,747,000 円
箇所	宮若市宮田4813番	最低制限価格(税抜)	無
工期(契約期間)	R4.12.1-R5.3.20	契約金額	2,200,000 円
工事(委託)概要	宮田バス停交流スペース整備事業基本設計業務 1式		
契約予定業者	アトリエBBS株式会社		
住所	福岡県福岡市博多区美野島2-1-31		
選定理由	宮若市建設工事等請負業者指名選考委員会要綱第5条(請負業者の選定)の規定に基づき選定した。		

入札業者名	第1回入札(円)		摘要
(株)あい設計 九州支社	6,500,000		
ユニオン設計(株)	9,000,000		
アトリエBBS(株)	2,000,000	落札	
(株)傳設計	4,800,000		
(株)佐藤総合計画 九州オフィス	入札辞退		
(株)大建エンジニアリング	入札辞退		
(株)蟻ノ塔設計事務所	10,000,000		
(株)綜企画設計 福岡支店	入札辞退		
(株)和田設計	8,500,000		

【契約変更 回目】

契約変更額(円)		工期	
工事概要			
変更理由			