

入札・契約の結果内容(公表用)

入札日	令和4年11月24日		
所管課	下水道課		
件名	宮田(杉坂5工区)地内汚水管渠築造工事	予定価格(税抜)	36,965,000 円
箇所	宮若市宮田字杉坂	最低制限価格(税抜)	33,342,000 円
工期	R4.12.1-R5.3.26	契約金額	36,676,200 円
工事(委託)概要	工事長 L=277.3m 管きょ工(開削工 VUφ200) L=277.3m マンホール工 N=12箇所 取付管およびます工 N=41箇所 付帯工 1式		
契約予定業者	株式会社南王工業		
住所	福岡県宮若市芹田407番地4		
選定理由	宮若市建設工事請負業者選定要綱第9条第1項(指名業者等の選定基準)及び宮若市制限付一般競争入札実施要綱第3条(入札参加資格)の規定に基づき選定した。		

入札業者名	第1回入札(円)		摘要
株田代土木	33,342,000		
株興永建設	33,342,000		
株有吉組	入札辞退		
株創都	33,342,000		
有坂元建設	33,342,000		
早川産業株	33,342,000		
株梓工建	33,342,000		
株南王工業	33,342,000	くじにより落札	

【契約変更 回目】

契約変更額(円)		工期	
工事概要			
変更理由			

入札・契約の結果内容(公表用)

入札日	令和4年11月24日		
所管課	土木建設課		
件名	宮日田線道路改良工事	予定価格(税抜)	36,272,000 円
箇所	宮若市金生字宮日田	最低制限価格(税抜)	32,789,000 円
工期	R4.11.28-R5.3.17	契約金額	36,067,900 円
工事(委託)概要	工事長 L=175.7m 土工 1式 排水工 L=418.0m 擁壁工 1式 舗装工 A=929.0㎡ 附帯工 1式 撤去工 1式		
契約予定業者	株式会社宮田土木		
住所	福岡県宮若市長井鶴324番地4		
選定理由	宮若市建設工事請負業者選定要綱第9条第1項(指名業者等の選定基準)及び宮若市制限付一般競争入札実施要綱第3条(入札参加資格)の規定に基づき選定した。		

入札業者名	第1回入札(円)		
(株)田代土木	32,789,000		
(株)興永建設	32,789,000		
(株)有吉組	32,789,000		
(株)宮田土木	32,789,000	くじにより落札	
(株)創都	32,789,000		
(有)坂元建設	32,789,000		
(有)清水組	32,789,000		
早川産業(株)	32,789,000		
(株)梓工建	32,789,000		
(株)杉園道路建設	32,789,000		
(株)南王工業			落除き

【契約変更 回目】

契約変更額(円)		工期	
工事概要			
変更理由			

入札・契約の結果内容(公表用)

入札日	令和4年11月24日		
所管課	土木建設課		
件名	坂元・神田線道路改良工事	予定価格(税抜)	30,904,000 円
箇所	宮若市下有木字牟田	最低制限価格(税抜)	27,844,000 円
工期	R4.11.28-R5.3.17	契約金額	30,628,400 円
工事(委託)概要	工事長 L=167m 土工 1式 法面工 A=173m ² 擁壁工 L=190m 排水工 L=180m 舗装工 A=928m ² 路側工 L=85m 区画線工 L=355m 附帯工 1式 撤去工 1式		
契約予定業者	株式会社梓工建		
住所	福岡県宮若市鶴田1891番地295		
選定理由	宮若市建設工事請負業者選定要綱第9条第1項(指名業者等の選定基準)及び宮若市制限付一般競争入札実施要綱第3条(入札参加資格)の規定に基づき選定した。		

入札業者名	第1回入札(円)		摘要
(株)創都	27,844,000		
(有)坂元建設	入札無効		
(有)清水組	27,844,000		
早川産業(株)	27,844,000		
(株)梓工建	27,844,000	くじにより落札	
(株)杉園道路建設	27,844,000		
(株)南王工業			落除き

【契約変更 回目】

契約変更額(円)		工期	
工事概要			
変更理由			

入札・契約の結果内容(公表用)

入札日	令和4年11月24日		
所管課	土木建設課		
件名	大地原橋橋梁補修工事	予定価格(税抜)	21,931,000 円
箇所	宮若市湯原字大地原	最低制限価格(税抜)	19,452,000 円
工期	R4.11.28-R5.3.17	契約金額	21,397,200 円
工事(委託)概要	工事長 L=20.0m 橋面補修工(舗装撤去工・舗装復旧工・橋面防水工) 1式 橋梁付属物工(伸縮装置工・排水装置工・水切り設置工) 1式 コンクリート補修工(コンクリート補修工) 1式 仮設工(仮設工) 1式		
契約予定業者	有限会社建興		
住所	福岡県宮若市宮田1388番地1		
選定理由	宮若市建設工事請負業者選定要綱第9条第1項(指名業者等の選定基準)及び宮若市制限付一般競争入札実施要綱第3条(入札参加資格)の規定に基づき選定した。		

入札業者名	第1回入札(円)		摘要
(株)創都	19,452,000		
(有)坂元建設			落除き
(有)清水組	19,452,000		
早川産業(株)	19,452,000		
(株)梓工建			落除き
(株)杉園道路建設	19,452,000		
(株)南王工業	入札辞退		
(株)太陽	19,452,000		
(有)建興	19,452,000	くじにより落札	
(株)本田興業	入札辞退		
(株)北部九州舗道	19,452,000		
(株)山下興業	入札辞退		
(有)シンワ建設	19,452,000		
(有)サン企画	19,452,000		
(株)花田工業	19,452,000		
吉村組	19,452,000		
(有)舟越土木	19,452,000		
良心興業	入札辞退		

【契約変更 回目】

契約変更額(円)		工期	
工事概要			
変更理由			

入札・契約の結果内容(公表用)

入札日	令和4年11月24日		
所管課	下水道課		
件名	本城(板井田1工区)地内外 污水管渠築造工事	予定価格(税抜)	21,822,000 円
箇所	宮若市本城字板井田 外	最低制限価格(税抜)	19,596,000 円
工期	R4.11.29-R5.3.22	契約金額	21,555,600 円
工事(委託)概要	工事長 L=175.0m 管きょ工(開削工VUφ200) L=175.0m マンホール工 N=4箇所 取付管及びます工 N=6箇所 付帯工 1式		
契約予定業者	株式会社創都		
住所	福岡県宮若市下有木380番地1		
選定理由	宮若市建設工事請負業者選定要綱第9条第1項(指名業者等の選定基準)及び宮若市制限付一般競争入札実施要綱第3条(入札参加資格)の規定に基づき選定した。		

入札業者名	第1回入札(円)		摘要
創都	19,596,000	くじにより落札	
坂元建設			落除き
早川産業	19,596,000		
梓工建			落除き
南王工業			落除き
太陽	19,596,000		
建興			落除き
扶桑産業	19,596,000		
本田興業	19,596,000		
山下興業	19,596,000		
シンワ建設	19,596,000		
サン企画	19,596,000		
花田工業	19,596,000		
吉村組	19,596,000		
舟越土木	19,596,000		
みやび産業	19,596,000		
ケイ・アイ・エイチ	19,596,000		
良心興業	19,596,000		

【契約変更 回目】

契約変更額(円)		工期	
工事概要			
変更理由			

入札・契約の結果内容(公表用)

入札日	令和4年11月24日
所管課	社会教育課

件名	宮若市文化財収蔵・展示・交流センター外壁補修等工事	予定価格(税抜)	35,568,000 円
箇所	宮若市宮永11番地1	最低制限価格(税抜)	32,722,000 円
工期	R4.11.28-R5.3.27	契約金額	35,994,200 円
工事(委託)概要	宮若市文化財収蔵・展示・交流センター外壁補修等工事(防水工事、塗装工事、劣化部補修工事、撤去工事等) 1式		
契約予定業者	山本建設		
住所	福岡県宮若市上大隈634番地		
選定理由	宮若市建設工事請負業者選定要綱第9条第1項(指名業者等の選定基準)及び第11条(指名業者の選定の留意事項)の規定に基づき選定した。		

入札業者名	第1回入札(円)		摘要
(株)石橋建設	入札辞退		
(株)宮田土木			落除き
上田建設	35,568,000		
(有)広門建設	35,500,000		
中田ホームズ(有)			落除き
剛己企画	入札辞退		
山本建設	32,722,000	落札	
(有)野曾板金工業	入札辞退		

【契約変更 回目】

契約変更額(円)		工期	
工事概要			
変更理由			