

入札・契約の結果内容(公表用)

入札日	令和5年6月8日
所管課	教育総務課

件名	宮田北小学校大規模改修工事(校舎棟)	予定価格(税抜)	123,034,000 円
箇所	宮若市龍徳1464番地	最低制限価格(税抜)	113,191,000 円
工期	210日間	契約金額	124,510,100 円
工事(委託)概要	外壁改修・屋上防水・屋内床面等改修・照明設備LED化・その他改修工事一式		
契約予定業者	有限会社塩川組		
住所	福岡県宮若市宮田4787番地1		
選定理由	宮若市建設工事請負業者選定要綱第9条第1項(指名業者等の選定基準)及び第11条(指名業者の選定の留意事項)の規定に基づき選定した。		

入札業者名	第1回入札(円)		摘要
(有)塩川組	113,191,000	くじにより落札	
(株)石橋建設	入札辞退		
(有)三島住建	113,191,000		

【契約変更 回目】

契約変更額(円)		工期	
工事概要			
変更理由			

入札・契約の結果内容(公表用)

入札日	令和5年6月8日
所管課	教育総務課

件名	宮田北小学校大規模改修工事(屋内運動場)	予定価格(税抜)	49,789,000 円
箇所	宮若市龍徳1464番地	最低制限価格(税抜)	45,805,000 円
工期	180日間	契約金額	50,385,500 円
工事(委託)概要	外壁改修・屋上防水・屋内床面等改修・その他改修工事一式		
契約予定業者	株式会社双一開発		
住所	福岡県宮若市高野597番地1		
選定理由	宮若市建設工事請負業者選定要綱第9条第1項(指名業者等の選定基準)及び第11条(指名業者の選定の留意事項)の規定に基づき選定した。		

入札業者名	第1回入札(円)		摘要
(有)塩川組			落除き
(株)石橋建設	入札辞退		
(有)三島住建	45,805,000		
(株)双一開発	45,805,000	くじにより落札	
(株)宮田土木	入札辞退		

【契約変更 回目】

契約変更額(円)		工期	
工事概要			
変更理由			