

入札・契約の結果内容(公表用)

入札日	令和5年8月3日
所管課	土木建設課

件名	若宮橋橋梁補修工事	予定価格(税抜)	4,310,000 円
箇所	宮若市福丸字前川原	最低制限価格(税抜)	3,797,000 円
工期	105日間	契約金額	4,176,700 円
工事(委託)概要	工事長 L=30.9m 橋梁補修工(橋面工)1式		
契約予定業者	グリーン・ケア		
住所	福岡県宮若市上大隈450番地68		
選定理由	宮若市建設工事請負業者選定要綱第9条第1項(指名業者等の選定基準)及び第11条(指名業者の選定の留意事項)の規定に基づき選定した。		

入札業者名	第1回入札(円)		摘要
(株)アリオン重建	3,797,000		
(有)舟越土木	3,797,000		
(有)ヤマシン	入札辞退		
グリーン・ケア	3,797,000	くじにより落札	
丸中園材工芸(株)	3,797,000		
(株)心笑	入札辞退		

【契約変更 回目】

契約変更額(円)		工期	
工事概要			
変更理由			

入札・契約の結果内容(公表用)

入札日	令和5年8月3日
所管課	水道課

件名	芳賀取水場流出側開閉台更新工事	予定価格(税抜)	2,440,000 円
箇所	宮若市脇田字芳賀	最低制限価格(税抜)	2,186,000 円
工期		契約金額	
工事(委託)概要	出側開閉台更新 N=1式		
契約予定業者			
住所			
選定理由	宮若市建設工事請負業者選定要綱第9条第1項(指名業者等の選定基準)及び第11条(指名業者の選定の留意事項)の規定に基づき選定した。		

入札業者名	第1回入札(円)		摘要
(株)KSK	入札辞退	応札1者のため不成立	
日新産業(株)	入札辞退		
(株)乗富鉄工所	入札辞退		
(株)大川鉄工	入札辞退		
(株)オーツボ	入札辞退		
エスエスエンジニア(株)			

【契約変更 回目】

契約変更額(円)		工期	
工事概要			
変更理由			

入札・契約の結果内容(公表用)

入札日	令和5年8月3日
所管課	環境保全課

件名	「緑水園」し尿処理残渣(汚泥)陸上処理業務委託	予定価格(税抜)	27,000 円/m ³
箇所	宮若市芹田335番地1	最低制限価格(税抜)	無
工期(契約期限)	令和5年12月28日	契約金額	27,500 円/m ³
工事(委託)概要	し尿処理残渣(汚泥)陸上処理業務 1式		
契約予定業者	八光海運株式会社熊本支店		
住 所	熊本県上天草市大矢野町登立3355番地1		
選定理由	宮若市建設工事等請負業者指名選考委員会要綱第5条(請負業者の選定)の規定に基づき選定した。		

入札業者名	第1回入札(円)		摘 要
八光海運(株)熊本支店	25,000	くじにより落札	
ハラサンギョウ(株)	27,000		
環境リサイクルエネルギー(株)	25,000		

【契約変更 回目】

契約変更額(円)		納 期	
変更概要			
変更理由			