

## 入札・契約の結果内容(公表用)

入札日	令和5年8月25日
所管課	水道課

件名	生見・所田線配水管布設工事	予定価格(税抜)	22,520,000 円
箇所	宮若市宮田字前隈	最低制限価格(税抜)	20,313,000 円
工期	120日間	契約金額	22,344,300 円
工事(委託)概要	工事長 L=435.5m 本線HPPE φ75 L=431.8m 分岐-1HIVP φ75 L=3.7m 不断水分岐(φ75×75(塩ビ用), φ200×75(鑄鉄用)) N=2箇所 排泥工 N=2箇所 給水工 N=13箇所		
契約予定業者	株式会社アイ・プラン		
住所	福岡県宮若市鶴田890番地		
選定理由	宮若市建設工事請負業者選定要綱第9条第1項(指名業者等の選定基準)及び第11条(指名業者の選定の留意事項)の規定に基づき選定した。		

入札業者名	第1回入札(円)		摘要
大岡設備	20,313,000		
吉岡設備	20,313,000		
株アイ・プラン	20,313,000	くじにより落札	

### 【契約変更 回目】

契約変更額(円)		工期	
工事概要			
変更理由			

## 入札・契約の結果内容(公表用)

入札日	令和5年8月25日
所管課	産業観光課

件名	木立の広場千石キャンプ場 測量設計業務委託	予定価格(税抜)	6,331,000 円
箇所	宮若市宮田字有高	最低制限価格(税抜)	無
工期(契約期限)	150日間	契約金額	5,500,000 円
工事(委託)概要	測量業務 N=1.0式 路線測量L=0.30km 道路詳細設計(A) N=1.0式		
契約予定業者	有限会社西日本測量設計		
住所	福岡県宮若市鶴田189番地		
選定理由	宮若市建設工事等請負業者指名選考委員会要綱第5条(請負業者の選定)の規定に基づき選定した。		

入札業者名	第1回入札(円)		摘要
公和測量設計社	5,500,000		
(有)宮田測量設計事務所	5,600,000		
(株)ライズコンサルタント	5,250,000		
(有)西日本測量設計	5,000,000	落札	
(有)二幸設計	5,400,000		
政和測建(株)	5,600,000		

### 【契約変更 回目】

契約変更額(円)		工期	
工事概要			
変更理由			

# 入札・契約の結果内容(公表用)

入札日	令和5年8月25日
所管課	下水道課

件名	宮若市ストックマネジメント実施計画変更業務委託(ポンプ場施設)	予定価格(税抜)	7,429,000 円
箇所	宮若市本城字川原	最低制限価格(税抜)	無
工期(契約期限)	150日間	契約金額	7,480,000 円
工事(委託)概要	ポンプ場施設ストックマネジメント実施計画変更業務 一式		
契約予定業者	日本工営都市空間株式会社九州支店		
住所	福岡県福岡市博多区東比恵1丁目2番12号		
選定理由	宮若市建設工事等請負業者指名選考委員会要綱第5条(請負業者の選定)の規定に基づき選定した。		

入札業者名	第1回入札(円)		摘要
(株)建設技術研究所九州支社	入札辞退		
第一復建(株)	8,850,000		
(株)松尾設計	7,400,000		
(株)オリエンタルコンサルタンツ九州支社	8,850,000		
(株)オオバ九州支店	入札辞退		
中央コンサルタンツ(株)福岡支店	入札辞退		
日本工営都市空間(株)九州支店	6,800,000	落札	
(株)エイト日本技術開発九州支社	7,400,000		
(株)日水コン九州支所	入札辞退		
オリジナル設計(株)福岡事務所	入札辞退		

## 【契約変更 回目】

契約変更額(円)		工期	
工事概要			
変更理由			